
OBRA: Execução de obras e serviços para reforma da Sede da Polícia Penal do Estado de São Paulo
LOCAL: Poss

BOLETI
M

CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID.
QUANT

.
PREÇO 

UNITÁRIO
PREÇO TOTAL

SICRO 4413949
Plantio de muda de árvore frutífera com altura de 2,00 a 3,00 m em cova de 
0,60 x 0,60 x 0,60 m

un 60,00 219,56 13.173,60

CDHU 01.02.071
Parecer técnico de fundações, contenções e recomendações gerais, para 
empreendimentos com área construída até 1.000 m²

UN 1,00 5.890,28 5.890,28

CDHU 01.17.031 Projeto executivo de arquitetura em formato A1 UN 10,00 2.963,49 29.634,90
CDHU 01.17.041 Projeto executivo de arquitetura em formato A0 UN 2,00 4.006,34 8.012,68
CDHU 01.17.051 Projeto executivo de estrutura em formato A1 UN 17,00 2.173,38 36.947,46
CDHU 01.17.061 Projeto executivo de estrutura em formato A0 UN 5,00 2.973,59 14.867,95
CDHU 01.17.071 Projeto executivo de instalações hidráulicas em formato A1 UN 8,00 933,03 7.464,24
CDHU 01.17.081 Projeto executivo de instalações hidráulicas em formato A0 UN 3,00 1.241,98 3.725,94
CDHU 01.17.111 Projeto executivo de instalações elétricas em formato A1 UN 13,00 1.036,11 13.469,43
CDHU 01.17.121 Projeto executivo de instalações elétricas em formato A0 UN 2,00 1.436,63 2.873,26

CDHU 01.20.010
Taxa de mobilização e desmobilização de equipamentos para execução de 
levantamento topográfico

TX 1,00 1.215,76 1.215,76

CDHU 01.20.731
Levantamento planimétrico cadastral com áreas até 50% de ocupação - área 
acima de 20.000 m² até 200.000 m²

M2 29.390,82 0,63 18.516,22

CDHU 01.23.070 Demarcação de área com disco de corte diamantado M 1.063,92 5,17 5.500,47

CDHU 02.02.120 Locação de container tipo alojamento - área mínima de 13,80 m² UNMES 11,00 892,34 9.815,74

CDHU 02.02.130
Locação de container tipo escritório com 1 vaso sanitário, 1 lavatório e 1 ponto 
para chuveiro - área mínima de 13,80 m²

UNMES 11,00 1.492,80 16.420,80

CDHU 02.02.140
Locação de container tipo sanitário com 2 vasos sanitários, 2 lavatórios, 2 
mictórios e 4 pontos para chuveiro - área mínima de 13,80 m²

UNMES 11,00 1.376,50 15.141,50

CDHU 02.02.150 Locação de container tipo depósito - área mínima de 13,80 m² UNMES 11,00 919,82 10.118,02

CDHU 02.03.120 Tapume fixo para fechamento de áreas, com portão M2 154,00 104,37 16.072,98

CDHU 02.05.060 Montagem e desmontagem de andaime torre metálica com altura até 10 m M 4.268,00 11,30 48.228,40

CDHU 02.05.090
Montagem e desmontagem de andaime tubular fachadeiro com altura até 10 
m

M2 685,00 11,30 7.740,50

CDHU 02.05.202 Andaime torre metálico (1,5 x 1,5 m) com piso metálico MXMES 1.703,00 28,32 48.228,96

CDHU 02.05.212 Andaime tubular fachadeiro com piso metálico e sapatas ajustáveis M2MES 605,00 21,90 13.249,50

CDHU 02.08.020 Placa de identificação para obra M2 12,00 905,68 10.868,16

CDHU 02.09.030
Limpeza manual do terreno, inclusive troncos até 5 cm de diâmetro, com 
caminhão à disposição dentro da obra, até o raio de 1 km

M2 1.322,67 7,40 9.787,76

CDHU 02.09.130
Limpeza mecanizada do terreno, inclusive troncos com diâmetro acima de 15 
cm até 50 cm, com caminhão à disposição dentro da obra, até o raio de 1 km

M2 600,00 5,82 3.492,00

CDHU 02.10.020 Locação de obra de edificação M2 715,00 16,92 12.097,80

CDHU 02.10.040 Locação de rede de canalização M 350,00 1,43 500,50

CDHU 02.10.060 Locação de vias, calçadas, tanques e lagoas M2 614,71 1,71 1.051,16

CDHU 02.60.010 Administração Local GL 1,00 1.100.026,79 1.100.026,79

CDHU 03.01.020 Demolição manual de concreto simples M3 123,00 204,27 25.125,22

CDHU 03.01.040 Demolição manual de concreto armado M3 15,78 371,40 5.860,69

CDHU 03.01.210
Demolição mecanizada de concreto armado, inclusive fragmentação e 
acomodação do material

M3 50,00 545,10 27.255,00

CDHU 03.01.250
Demolição mecanizada de pavimento ou piso em concreto, inclusive 
fragmentação e acomodação do material

M2 17,91 29,12 521,54

CDHU 03.02.040
Demolição manual de alvenaria de elevação ou elemento vazado, incluindo 
revestimento

M3 214,86 74,28 15.959,81

CDHU 03.03.040 Demolição manual de revestimento em massa de parede ou teto M2 227,78 5,57 1.268,73

CDHU 03.03.060 Demolição manual de revestimento em massa de piso M2 35,00 9,29 325,15

CDHU 03.04.020 Demolição manual de revestimento cerâmico, incluindo a base M2 1.131,60 11,14 12.606,02

CDHU 03.04.040
Demolição manual de rodapé, soleira ou peitoril, em material cerâmico e/ou 
ladrilho hidráulico, incluindo a base

M 505,00 2,79 1.408,95

CDHU 03.05.020 Demolição manual de revestimento sintético, incluindo a base M2 600,00 7,43 4.458,00

CDHU 03.07.010
Demolição (levantamento) mecanizada de pavimento asfáltico, inclusive 
carregamento, transporte até 1 quilômetro e descarregamento

M2 600,00 27,59 16.554,00

CDHU 03.07.030
Demolição (levantamento) mecanizada de pavimento asfáltico, inclusive 
fragmentação e acomodação do material

M2 256,63 25,40 6.518,40

CDHU 03.08.020
Demolição manual de forro em estuque, inclusive sistema de 
fixação/tarugamento

M2 1,00 9,66 9,66

CDHU 03.08.040 Demolição manual de forro qualquer, inclusive sistema de fixação/tarugamento M2 225,00 5,57 1.253,25

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA CONSOLIDADA
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CDHU 03.08.060 Demolição manual de forro em gesso, inclusive sistema de fixação M2 42,00 5,57 233,94
CDHU 03.09.020 Demolição manual de camada impermeabilizante M2 20,00 14,94 298,80
CDHU 03.09.040 Demolição manual de argamassa regularizante, isolante ou protetora e papel M2 20,00 17,92 358,40

CDHU 03.10.100 Remoção de pintura em superfícies de madeira e/ou metálicas com lixamento M2 1.046,00 8,48 8.870,08

CDHU 03.10.140 Remoção de pintura em massa com lixamento M2 5.810,50 5,78 33.584,69

CDHU 04.01.090
Retirada de barreira de proteção com arame de alta segurança, simples ou 
duplo

M 330,55 3,92 1.295,76

CDHU 04.02.020 Retirada de peças lineares em madeira com seção até 60 cm² M 170,00 1,24 210,80
CDHU 04.02.030 Retirada de peças lineares em madeira com seção superior a 60 cm² M 80,00 4,12 329,60
CDHU 04.02.050 Retirada de estrutura em madeira tesoura - telhas de barro M2 303,03 22,65 6.863,63

CDHU 04.02.110 Retirada de estrutura em madeira pontaletada - telhas perfil qualquer M2 224,98 12,35 2.778,50

CDHU 04.03.020 Retirada de telhamento em barro M2 681,58 14,86 10.128,28
CDHU 04.03.040 Retirada de telhamento perfil e material qualquer, exceto barro M2 510,54 7,43 3.793,31
CDHU 04.03.060 Retirada de cumeeira ou espigão em barro M 231,08 5,57 1.287,12
CDHU 04.03.080 Retirada de cumeeira, espigão ou rufo perfil qualquer M 80,00 9,29 743,20

CDHU 04.04.030 Retirada de soleira ou peitoril em pedra, granito ou mármore M 10,00 16,71 167,10

CDHU 04.05.010 Retirada de revestimento em lambris de madeira M2 70,00 52,08 3.645,60

CDHU 04.05.020 Retirada de piso em tacos de madeira M2 241,00 11,14 2.684,74

CDHU 04.05.040 Retirada de soalho somente o tablado M2 40,00 14,41 576,40
CDHU 04.05.060 Retirada de soalho inclusive vigamento M2 296,80 24,71 7.333,93
CDHU 04.05.080 Retirada de degrau em madeira M 20,00 12,35 247,00
CDHU 04.05.100 Retirada de rodapé inclusive cordão em madeira M 496,00 2,79 1.383,84
CDHU 04.07.020 Retirada de forro qualquer em placas ou tiras fixadas M2 131,00 11,53 1.510,43
CDHU 04.07.040 Retirada de forro qualquer em placas ou tiras apoiadas M2 4,00 6,18 24,72
CDHU 04.08.020 Retirada de folha de esquadria em madeira UN 11,00 20,60 226,60

CDHU 04.08.040 Retirada de guarnição, moldura e peças lineares em madeira, fixadas M 107,00 1,58 169,06

CDHU 04.08.060 Retirada de batente com guarnição e peças lineares em madeira, chumbados M 20,00 12,35 247,00

CDHU 04.09.020 Retirada de esquadria metálica em geral M2 5,92 28,83 170,67

CDHU 04.09.060 Retirada de batente, corrimão ou peças lineares metálicas, chumbados M 3,50 9,89 34,62

CDHU 04.09.100 Retirada de guarda-corpo ou gradil em geral M2 14,30 28,83 412,27
CDHU 04.09.160 Retirada de entelamento metálico em geral M2 23,00 3,92 90,16
CDHU 04.10.020 Retirada de fechadura ou fecho de embutir UN 4,00 11,31 45,24
CDHU 04.11.020 Retirada de aparelho sanitário incluindo acessórios UN 7,00 40,62 284,34
CDHU 04.11.030 Retirada de bancada incluindo pertences M2 4,50 57,65 259,43
CDHU 04.11.060 Retirada de complemento sanitário fixado ou de sobrepor UN 0,00 5,65 0,00

CDHU 04.11.080 Retirada de registro ou válvula embutidos UN 7,00 51,93 363,51

CDHU 04.11.100 Retirada de registro ou válvula aparentes UN 5,00 29,79 148,95

CDHU 04.11.120 Retirada de torneira ou chuveiro UN 26,00 7,04 183,04

CDHU 04.11.140 Retirada de sifão ou metais sanitários diversos UN 60,00 10,83 649,80

CDHU 04.14.020 Retirada de vidro ou espelho com raspagem da massa ou retirada de baguete M2 46,74 13,54 632,86

CDHU 04.17.020 Remoção de aparelho de iluminação ou projetor fixo em teto, piso ou parede UN 65,00 18,26 1.186,90

CDHU 04.17.040 Remoção de aparelho de iluminação ou projetor fixo em poste ou braço UN 1,00 68,48 68,48

CDHU 04.17.080 Remoção de barramento de cobre M 170,00 18,26 3.104,20
CDHU 04.17.160 Remoção de base ou chave para fusível NH tipo tripolar UN 45,00 22,83 1.027,35
CDHU 04.18.040 Remoção de cabo de aço e esticadores de para-raios M 220,00 15,98 3.515,60
CDHU 04.18.290 Remoção de chave tipo Pacco rotativo UN 10,00 34,24 342,40
CDHU 04.18.340 Remoção de condulete UN 374,00 18,18 6.799,32
CDHU 04.18.360 Remoção de condutor aparente diâmetro externo acima de 6,5 mm M 1.350,00 5,48 7.398,00
CDHU 04.18.370 Remoção de condutor aparente diâmetro externo até 6,5 mm M 200,00 2,73 546,00
CDHU 04.18.380 Remoção de condutor embutido diâmetro externo acima de 6,5 mm M 2.580,00 4,57 11.790,60

CDHU 04.18.390 Remoção de condutor embutido diâmetro externo até 6,5 mm M 10.600,00 2,28 24.168,00

CDHU 04.19.060 Remoção de disjuntor termomagnético UN 97,00 11,41 1.106,77
CDHU 04.19.120 Remoção de interruptores, tomadas, botão de campainha ou cigarra UN 192,00 18,26 3.505,92
CDHU 04.20.040 Remoção de lâmpada UN 421,00 3,71 1.561,91
CDHU 04.21.100 Remoção de porta de quadro ou painel M2 4,00 45,65 182,60

CDHU 04.22.100
Remoção de tubulação elétrica aparente com diâmetro externo acima de 50 
mm

M 30,00 22,83 684,90
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CDHU 04.22.110 Remoção de tubulação elétrica aparente com diâmetro externo até 50 mm M 1.480,00 11,41 16.886,80

CDHU 04.22.130 Remoção de tubulação elétrica embutida com diâmetro externo até 50 mm M 30,00 22,83 684,90

CDHU 04.30.020 Remoção de calha ou rufo M 66,00 4,27 281,82
CDHU 04.30.040 Remoção de condutor aparente M 166,41 2,79 464,28

CDHU 04.30.060 Remoção de tubulação hidráulica em geral, incluindo conexões, caixas e ralos M 302,00 7,43 2.243,86

CDHU 04.40.010
Retirada manual de guia pré-moldada, inclusive limpeza, carregamento, 
transporte até 1 quilômetro e descarregamento

M 5,00 8,32 41,60

CDHU 04.40.050
Retirada manual de paralelepípedo ou lajota de concreto, inclusive limpeza, 
carregamento, transporte até 1 quilômetro e descarregamento

M2 14,00 18,24 255,36

CDHU 04.40.070
Retirada manual de paralelepípedo ou lajota de concreto, inclusive limpeza e 
empilhamento

M2 30,00 11,14 334,20

CDHU 05.04.060
Transporte manual horizontal e/ou vertical de entulho até o local de despejo - 
ensacado

M3 19,00 128,27 2.437,13

CDHU 05.07.040
Remoção de entulho separado de obra com caçamba metálica - terra, 
alvenaria, concreto, argamassa, madeira, papel, plástico ou metal

M3 1.013,00 108,55 109.961,15

CDHU 05.07.050
Remoção de entulho de obra com caçamba metálica - material volumoso e 
misturado por alvenaria, terra, madeira, papel, plástico e metal

M3 720,00 121,41 87.415,20

CDHU 05.07.060
Remoção de entulho de obra com caçamba metálica - material rejeitado e 
misturado por vegetação, isopor, manta asfáltica e lã de vidro

M3 5,00 124,88 624,40

CDHU 05.08.060 Transporte de entulho, para distâncias superiores ao 3° km até o 5° km M3 36,00 20,22 727,92

CDHU 05.08.080 Transporte de entulho, para distâncias superiores ao 5° km até o 10° km M3 234,00 37,91 8.870,94

CDHU 05.08.120 Transporte de entulho, para distâncias superiores ao 15° km até o 20° km M3 7,15 53,54 382,81

CDHU 05.09.006 Taxa de destinação de resíduo sólido em aterro, tipo inerte T 1,00 39,90 39,90

CDHU 05.10.010 Carregamento mecanizado de solo de 1ª e 2ª categoria M3 12,00 6,37 76,44

CDHU 05.10.035
Transporte de solo brejoso por caminhão para distâncias superiores ao 15° km 
até o 20° km

M3 600,00 53,30 31.980,00

CDHU 05.10.036 Transporte de solo brejoso por caminhão para distâncias superiores ao 20° km M3XKM 38.600,00 2,59 99.974,00

CDHU 06.01.020 Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em campo aberto M3 71,00 46,43 3.296,53

CDHU 06.02.020 Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,5 m M3 194,62 55,71 10.842,29

CDHU 06.02.040 Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava além de 1,5 m M3 22,30 72,05 1.606,72

CDHU 06.11.020 Reaterro manual para simples regularização sem compactação M3 168,00 7,99 1.342,32
CDHU 06.11.040 Reaterro manual apiloado sem controle de compactação M3 159,10 17,33 2.757,21
CDHU 06.12.020 Aterro manual apiloado de área interna com maço de 30 kg M3 2.757,32 57,36 158.159,88
CDHU 06.14.020 Carga manual de solo M3 180,00 11,14 2.005,20
CDHU 07.05.010 Escavação e carga mecanizada em solo brejoso ou turfa M3 1.665,08 37,99 63.256,39
CDHU 08.02.050 Cimbramento tubular metálico M3MES 8.540,00 11,40 97.356,00
CDHU 08.02.060 Montagem e desmontagem de cimbramento tubular metálico M3 4.270,00 14,13 60.335,10
CDHU 08.05.100 Dreno com pedra britada M3 9,00 171,22 1.540,98
CDHU 08.05.110 Dreno com areia grossa M3 5,00 186,33 931,65
CDHU 09.01.020 Forma em madeira comum para fundação M2 1.163,20 97,62 113.551,58
CDHU 09.01.030 Forma em madeira comum para estrutura M2 1.810,62 250,89 454.266,45

CDHU 09.01.160 Desmontagem de forma em madeira para estrutura de vigas, com tábuas M2 670,00 7,54 5.051,80

CDHU 09.02.020 Forma plana em compensado para estrutura convencional M2 536,68 189,75 101.835,03
CDHU 10.01.020 Armadura em barra de aço CA-25 fyk = 250 MPa KG 1.920,00 11,38 21.849,60
CDHU 10.01.040 Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa KG 27.017,50 10,51 283.953,93
CDHU 10.01.060 Armadura em barra de aço CA-60 (A ou B) fyk = 600 MPa KG 615,00 10,87 6.685,05
CDHU 10.02.020 Armadura em tela soldada de aço KG 9.620,82 10,08 96.977,86
CDHU 11.01.100 Concreto usinado, fck = 20 MPa M3 34,00 479,85 16.314,90
CDHU 11.01.130 Concreto usinado, fck = 25 MPa M3 399,00 503,12 200.744,88
CDHU 11.01.160 Concreto usinado, fck = 30 MPa M3 8,00 527,50 4.220,00
CDHU 11.01.320 Concreto usinado, fck = 30 MPa - para bombeamento M3 120,00 583,88 70.065,60
CDHU 11.02.020 Concreto usinado não estrutural mínimo 150 kg cimento / m³ M3 67,50 638,40 43.092,00
CDHU 11.02.040 Concreto usinado não estrutural mínimo 200 kg cimento / m³ M3 4,00 662,55 2.650,20
CDHU 11.02.060 Concreto usinado não estrutural mínimo 300 kg cimento / m³ M3 104,14 583,47 60.762,57
CDHU 11.03.090 Concreto preparado no local, fck = 20 MPa M3 30,90 519,68 16.058,11
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CDHU 11.04.020 Concreto não estrutural executado no local, mínimo 150 kg cimento / m³ M3 27,00 385,01 10.395,27

CDHU 11.04.040 Concreto não estrutural executado no local, mínimo 200 kg cimento / m³ M3 24,00 416,01 9.984,24

CDHU 11.04.060 Concreto não estrutural executado no local, mínimo 300 kg cimento / m³ M3 1,78 481,99 857,94

CDHU 11.05.030 Argamassa graute autonivelante de alta resistência M3 4,50 3.717,86 16.730,37
CDHU 11.05.060 Concreto ciclópico - fornecimento e aplicação (com 30% de pedra rachão), M3 240,00 736,32 176.716,80
CDHU 11.16.020 Lançamento, espalhamento e adensamento de concreto ou massa em lastro M3 211,85 78,32 16.592,10
CDHU 11.16.040 Lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação M3 49,40 156,64 7.738,02
CDHU 11.16.060 Lançamento e adensamento de concreto ou massa em estrutura M3 373,80 108,20 40.445,16

CDHU 11.16.080 Lançamento e adensamento de concreto ou massa por bombeamento M3 120,00 120,63 14.475,60

CDHU 11.16.220 Nivelamento de piso em concreto com acabadora de superfície M2 328,70 16,47 5.413,69

CDHU 11.18.020 Lastro de areia M3 19,68 259,66 5.110,11

CDHU 11.18.040 Lastro de pedra britada M3 80,00 208,60 16.688,00

CDHU 11.18.060 Lona plástica preta - uso geral M2 787,00 1,41 1.109,67

CDHU 11.18.180 Colchão de areia M3 60,00 213,86 12.831,60

CDHU 11.20.050 Corte de junta de dilatação, com serra de disco diamantado para pisos M 60,00 11,90 714,00

CDHU 12.01.021 Broca em concreto armado diâmetro de 20 cm - completa M 177,00 62,26 11.020,02
CDHU 12.01.041 Broca em concreto armado diâmetro de 25 cm - completa M 35,80 75,64 2.707,91

CDHU 12.04.080
Taxa de mobilização e desmobilização de equipamentos para execução de 
estaca pré-moldada

TX 1,00 29.200,67 29.200,67

CDHU 12.04.081 Estaca pré-moldada protendida cravada para 20t M 600,00 184,32 110.592,00

CDHU 12.07.010
Taxa de mobilização e desmobilização de equipamentos para execução de 
estaca tipo Raiz em solo

TX 1,00 26.526,80 26.526,80

CDHU 12.07.100 Estaca tipo Raiz, diâmetro de 25 cm para 80 t, em solo M 611,00 496,45 303.330,95

CDHU 13.01.130
Laje pré-fabricada mista vigota treliçada/lajota cerâmica - LT 12 (8+4) e capa 
com concreto de 25 MPa

M2 690,00 154,31 106.473,90

CDHU 13.01.150
Laje pré-fabricada mista vigota treliçada/lajota cerâmica - LT 16 (12+4) e capa 
com concreto de 25 MPa

M2 530,00 161,53 85.610,90

CDHU 13.02.150
Laje pré-fabricada mista vigota protendida/lajota cerâmica - LP 12 (8+4) e capa 
com concreto de 25 MPa

M2 38,00 198,76 7.552,88

CDHU 14.01.020 Alvenaria de embasamento em tijolo maciço comum M3 4,00 970,61 3.882,44

CDHU 14.01.050 Alvenaria de embasamento em bloco de concreto de 14 x 19 x 39 cm - classe A M2 56,00 104,41 5.846,96

CDHU 14.02.030 Alvenaria de elevação de 1/2 tijolo maciço comum M2 60,00 120,16 7.209,60

CDHU 14.04.210 Alvenaria de bloco cerâmico de vedação de 14 cm M2 84,65 79,06 6.692,43

CDHU 14.04.220 Alvenaria de bloco cerâmico de vedação de 19 cm M2 20,00 90,99 1.819,80
CDHU 14.10.111 Alvenaria de bloco de concreto de vedação de 14 cm - classe C M2 118,00 89,45 10.555,10
CDHU 14.10.121 Alvenaria de bloco de concreto de vedação de 19 cm - classe C M2 1.247,54 107,96 134.684,42
CDHU 14.11.221 Alvenaria de bloco de concreto estrutural 14 cm - classe B M2 5,00 101,80 509,00

CDHU 14.20.010 Vergas, contravergas e pilaretes de concreto armado M3 30,00 1.761,28 52.838,40

CDHU 14.30.230
Divisória painel/vidro/vidro tipo naval, acabamento em laminado fenólico 
melamínico, com espessura de 3,5 cm

M2 45,00 194,26 8.741,70

CDHU 14.30.270
Divisória em placas de gesso acartonado, resistência ao fogo 30 minutos, 
espessura 73/48mm - 1ST / 1ST LM

M2 833,00 164,91 137.370,03

CDHU 14.30.300
Divisória em placas de gesso acartonado, resistência ao fogo 30 minutos, 
espessura 100/70mm - 1ST / 1ST LM

M2 40,00 204,25 8.170,00

CDHU 15.01.010 Estrutura de madeira tesourada para telha de barro - vãos até 7,00 m M2 18,00 173,03 3.114,54

CDHU 15.01.020 Estrutura de madeira tesourada para telha de barro - vãos de 7,01 a 10,00 m M2 160,00 183,94 29.430,40

CDHU 15.01.030 Estrutura de madeira tesourada para telha de barro - vãos de 10,01 a 13,00 m M2 300,00 194,86 58.458,00

CDHU 15.01.040 Estrutura de madeira tesourada para telha de barro - vãos de 13,01 a 18,00 m M2 0,00 212,45 0,00

CDHU 15.01.220 Estrutura pontaletada para telhas onduladas M2 160,00 106,22 16.995,20

CDHU 15.03.030 Fornecimento e montagem de estrutura em aço ASTM-A36, sem pintura KG 21.460,00 26,85 576.201,00

CDHU 15.03.090 Montagem de estrutura metálica em aço, sem pintura KG 1.200,00 5,28 6.336,00

CDHU 15.03.110 Fornecimento e montagem de estrutura em aço patinável, sem pintura KG 34,75 27,30 948,68

CDHU 16.02.010 Telha de barro tipo italiana M2 3,90 74,20 289,38
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CDHU 16.02.020 Telha de barro tipo francesa M2 630,00 90,52 57.027,60

CDHU 16.02.030 Telha de barro tipo romana M2 5,00 66,04 330,20

CDHU 16.02.230
Cumeeira de barro emboçado tipos: plan, romana, italiana, francesa e 
paulistinha

M 595,00 29,92 17.802,40

CDHU 16.03.010
Telhamento em cimento reforçado com fio sintético CRFS - perfil ondulado de 6 
mm

M2 160,00 56,71 9.073,60

CDHU 16.03.020
Telhamento em cimento reforçado com fio sintético CRFS - perfil ondulado de 8 
mm

M2 36,00 78,97 2.842,92

CDHU 16.12.200
Cumeeira em chapa de aço pré-pintada com epóxi e poliéster, perfil 
trapezoidal, com espessura de 0,50 mm

M 25,00 74,94 1.873,50

CDHU 16.13.130
Telhamento em chapa de aço com pintura poliéster, tipo sanduíche, espessura 
de 0,50 mm, com poliestireno expandido

M2 680,00 151,02 102.693,60

CDHU 16.30.020 Domo de acrílico fixado em perfis de alumínio M2 4,50 748,72 3.369,24
CDHU 16.33.022 Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 24 - corte 0,33 m M 0,00 107,71 0,00
CDHU 16.33.052 Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 24 - corte 0,50 m M 48,00 148,36 7.121,28
CDHU 16.33.062 Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 24 - corte 1,00 m M 611,17 228,47 139.633,80
CDHU 16.33.102 Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 26 - corte 0,50 m M 22,00 126,23 2.777,06
CDHU 17.01.020 Argamassa de regularização e/ou proteção M3 132,00 763,04 100.721,28
CDHU 17.01.040 Lastro de concreto impermeabilizado M3 69,70 716,64 49.949,81
CDHU 17.01.050 Regularização de piso com nata de cimento M2 34,00 26,87 913,58

CDHU 17.01.060 Regularização de piso com nata de cimento e adesivo de alto desempenho M2 4,00 31,50 126,00

CDHU 17.02.020 Chapisco M2 3.231,94 6,69 21.621,68
CDHU 17.02.040 Chapisco com adesivo de alto desempenho M2 30,00 11,65 349,50
CDHU 17.02.080 Chapisco rústico com pedra britada nº 1 M2 40,00 10,92 436,80
CDHU 17.02.120 Emboço comum M2 2.479,30 21,87 54.222,29
CDHU 17.02.140 Emboço desempenado com espuma de poliéster M2 777,00 26,39 20.505,03
CDHU 17.02.220 Reboco M2 1.836,00 12,26 22.509,36

CDHU 17.03.020 Cimentado desempenado M2 225,00 32,05 7.211,25

CDHU 17.03.080 Cimentado semi-áspero M2 16,00 25,87 413,92
CDHU 17.04.020 Revestimento em gesso liso desempenado sobre emboço M2 125,00 18,63 2.328,75

CDHU 17.20.060 Revestimento em granito lavado tipo Fulget uso externo M2 44,00 159,67 7.025,48

CDHU 17.40.010 Reparos em piso de granilite - estucamento e polimento M2 100,00 48,14 4.814,00

CDHU 17.40.020
Reparos em pisos de alta resistência fundidos no local - estucamento e 
polimento

M2 100,00 43,80 4.380,00

CDHU 17.40.110 Faixa antiderrapante definitiva para degraus, soleiras, patamares ou pisos M 20,00 41,18 823,60

CDHU 18.06.102
Placa cerâmica esmaltada PEI-5 para área interna, grupo de absorção BIIb, 
resistência química B, assentado com argamassa colante industrializada

M2 306,07 43,03 13.170,20

CDHU 18.06.103
Rodapé em placa cerâmica esmaltada PEI-5 para área interna, grupo de 
absorção BIIb, resistência química B, assentado com argamassa colante 
industrializada

M 50,88 5,88 299,18

CDHU 18.06.142
Placa cerâmica esmaltada antiderrapante PEI-5 para área interna com saída 
para o exterior, grupo de absorção BIIa, resistência química A, assentado com 
argamassa colante industrializada

M2 52,00 112,28 5.838,56

CDHU 18.06.182
Placa cerâmica esmaltada rústica PEI-5 para área interna com saída para o 
exterior, grupo de absorção BIIb, resistência química B, assentado com 
argamassa colante industrializada

M2 75,00 47,98 3.598,50

CDHU 18.06.183
Rodapé em placa cerâmica esmaltada rústica PEI-5 para área interna com saída 
para o exterior, grupo de absorção BIIb, resistência química B, assentado com 
argamassa colante industrializada

M 35,00 6,51 227,85

CDHU 18.06.410
Rejuntamento em placas cerâmicas com argamassa industrializada para 
rejunte, juntas acima de 3 até 5 mm

M2 125,25 12,28 1.538,07

CDHU 18.06.510 Rejuntamento de rodapé em placas cerâmicas com argamassa industrializada M 119,70 1,34 160,40

CDHU 18.08.090
Revestimento em porcelanato esmaltado acetinado para área interna e 
ambiente com acesso ao exterior, grupo de absorção BIa, resistência química B, 
assentado com argamassa colante industrializada, rejuntado

M2 2.573,35 141,17 363.279,82

CDHU 18.08.100
Rodapé em porcelanato esmaltado acetinado para área interna e ambiente 
com acesso ao exterior, grupo de absorção BIa, resistência química B, 
assentado com argamassa colante industrializada, rejuntado

M 2.352,25 28,90 67.980,03

CDHU 18.08.110
Revestimento em porcelanato técnico antiderrapante para área externa, grupo 
de absorção BIa, assentado com argamassa colante industrializada, rejuntado

M2 4,00 186,29 745,16

CDHU 18.11.022
Revestimento em placa cerâmica esmaltada de 10x10 cm, assentado e 
rejuntado com argamassa industrializada

M2 20,00 107,57 2.151,40
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CDHU 18.11.032
Revestimento em placa cerâmica esmaltada de 15x15 cm, tipo monocolor, 
assentado e rejuntado com argamassa industrializada

M2 374,05 93,79 35.082,15

CDHU 18.11.042
Revestimento em placa cerâmica esmaltada de 20x20 cm, tipo monocolor, 
assentado e rejuntado com argamassa industrializada

M2 15,50 91,15 1.412,83

CDHU 19.01.022 Revestimento em granito, espessura de 2 cm, acabamento polido M2 100,00 452,34 45.234,00

CDHU 19.01.062
Peitoril e/ou soleira em granito, espessura de 2 cm e largura até 20 cm, 
acabamento polido

M 65,00 166,96 10.852,40

CDHU 19.01.064
Peitoril e/ou soleira em granito, espessura de 2 cm e largura de 21 cm até 30 
cm, acabamento polido

M 8,00 194,80 1.558,40

CDHU 19.01.322 Rodapé em granito, espessura de 2 cm e altura de 7 cm, acabamento polido M 18,00 83,57 1.504,26

CDHU 19.02.220 Degrau e espelho em mármore branco, espessura de 2 cm M 10,80 463,03 5.000,72
CDHU 19.02.250 Rodapé em mármore branco, espessura de 2 cm e altura de 7 cm M 2,50 70,94 177,35
CDHU 19.03.260 Revestimento em pedra ardósia selecionada M2 40,00 289,15 11.566,00
CDHU 20.01.040 Lambril em madeira macho/fêmea tarugado, exceto pinus M2 100,00 167,78 16.778,00
CDHU 20.03.010 Soalho em tábua de madeira aparelhada M2 324,00 744,19 241.117,56
CDHU 20.04.020 Piso em tacos de Ipê colado M2 148,00 382,18 56.562,64
CDHU 20.10.040 Rodapé de madeira de 7 x 1,5 cm M 496,00 37,18 18.441,28
CDHU 20.10.120 Cordão de madeira M 496,00 7,31 3.625,76
CDHU 20.20.020 Recolocação de soalho em madeira M2 103,50 8,69 899,42
CDHU 20.20.040 Recolocação de tacos soltos com cola M2 40,00 48,77 1.950,80
CDHU 20.20.202 Raspagem com calafetação e aplicação de verniz M2 738,00 147,09 108.552,42

CDHU 21.01.100 Revestimento em borracha sintética preta, espessura de 4 mm - colado M2 20,32 122,92 2.497,74

CDHU 21.04.100
Revestimento com carpete para tráfego moderado, uso comercial, tipo bouclê 
de 5,4 até 8 mm

M2 40,00 146,37 5.854,80

CDHU 22.01.010 Forro em tábuas aparelhadas macho e fêmea de pinus M2 100,00 82,63 8.263,00
CDHU 22.02.010 Forro em placa de gesso liso fixo M2 57,00 89,54 5.103,78
CDHU 22.02.030 Forro em painéis de gesso acartonado, espessura de 12,5mm, fixo M2 268,00 105,06 28.156,08
CDHU 22.03.020 Forro em lã de vidro revestido em PVC, espessura de 20mm M2 300,00 77,67 23.301,00
CDHU 22.20.040 Recolocação de forros apoiados ou encaixados M2 0,00 6,18 0,00
CDHU 23.08.110 Painel em compensado naval, espessura de 25 mm M2 4,00 222,29 889,16

CDHU 23.08.220
Armário sob medida em compensado de madeira totalmente revestido em 
laminado melamínico texturizado, completo

M2 1,50 1.913,67 2.870,51

CDHU 23.08.380
Faixa/batedor de proteção em madeira de 290 x 15 mm, com acabamento em 
laminado fenólico melamínico

M 40,00 272,59 10.903,60

CDHU 23.09.030 Porta lisa com batente madeira - 70 x 210 cm UN 3,00 602,90 1.808,70
CDHU 23.09.040 Porta lisa com batente madeira - 80 x 210 cm UN 33,00 609,57 20.115,81
CDHU 23.09.050 Porta lisa com batente madeira - 90 x 210 cm UN 7,00 626,97 4.388,79
CDHU 23.20.060 Recolocação de guarnição ou molduras M 137,00 2,06 282,22
CDHU 23.20.120 Guarnição de madeira M 95,00 8,75 831,25
CDHU 23.20.330 Folha de porta lisa comum - 80 x 210 cm UN 23,00 293,94 6.760,62
CDHU 24.01.010 Caixilho em ferro fixo, sob medida M2 12,00 471,68 5.660,16
CDHU 24.01.030 Caixilho em ferro basculante, sob medida M2 9,00 1.419,62 12.776,58
CDHU 24.02.010 Porta em ferro de abrir, para receber vidro, sob medida M2 7,00 1.064,40 7.450,80
CDHU 24.02.450 Grade de proteção para caixilhos M2 9,00 1.104,83 9.943,47

CDHU 24.02.480 Portinhola de abrir em chapa, para ´passa pacote´, completa, sob medida M2 0,40 1.427,79 571,12

CDHU 24.03.040 Guarda-corpo tubular com tela em aço galvanizado, diâmetro de 1 1/2´ M 106,00 903,21 95.740,26

CDHU 24.03.200
Tela de proteção tipo mosquiteira em aço galvanizado, com requadro em perfis 
de ferro

M2 107,00 1.073,83 114.899,81

CDHU 24.03.210 Tela de proteção em malha ondulada de 1´, fio 12 (BWG), com requadro M2 8,00 562,68 4.501,44

CDHU 24.03.310 Corrimão tubular em aço galvanizado, diâmetro 1 1/2´ M 29,40 220,78 6.490,93
CDHU 24.03.320 Corrimão tubular em aço galvanizado, diâmetro 2´ M 16,00 251,32 4.021,12

CDHU 24.06.030
Guarda-corpo com vidro de 8 mm, em tubo de aço galvanizado, diâmetro 1 
1/2´

M 28,50 952,79 27.154,52

CDHU 24.08.020
Corrimão duplo em tubo de aço inoxidável escovado, com diâmetro de 1 1/2´ e 
montantes com diâmetro de 2´

M 160,00 758,32 121.331,20

CDHU 24.08.031 Corrimão em tubo de aço inoxidável escovado, diâmetro de 1 1/2" M 6,00 560,59 3.363,54

CDHU 24.20.020 Recolocação de esquadrias metálicas M2 45,00 41,18 1.853,10
CDHU 24.20.040 Recolocação de batentes M 17,00 12,73 216,41

CDHU 24.20.090 Solda MIG em esquadrias metálicas M 5,00 51,42 257,10

CDHU 24.20.200 Chapa de ferro nº 14, inclusive soldagem M2 2,00 308,74 617,48

CDHU 25.01.030 Caixilho em alumínio basculante com vidro, linha comercial M2 100,64 398,12 40.066,80

CDHU 25.01.050 Caixilho em alumínio maxim-ar com vidro, linha comercial M2 14,08 464,54 6.540,72

CDHU 25.01.430 Caixilho em alumínio fixo, tipo fachada M2 7,50 927,08 6.953,10
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CDHU 25.02.010 Porta de entrada de abrir em alumínio com vidro, linha comercial M2 17,38 486,72 8.459,19
CDHU 25.02.040 Porta de entrada de correr em alumínio, sob medida M2 16,80 1.121,14 18.835,15
CDHU 26.01.020 Vidro liso transparente de 3 mm M2 3,50 120,02 420,07
CDHU 26.01.040 Vidro liso transparente de 4 mm M2 77,47 161,69 12.526,12
CDHU 26.01.169 Vidro liso laminado incolor de 8 mm M2 9,50 314,44 2.987,18
CDHU 26.01.170 Vidro liso laminado incolor de 10 mm M2 21,40 391,26 8.372,96

CDHU 26.02.040 Vidro temperado incolor de 8 mm M2 63,00 252,22 15.889,86

CDHU 26.04.010 Espelho em vidro cristal liso, espessura de 4 mm M2 9,00 590,34 5.313,06

CDHU 26.04.030 Espelho comum de 3 mm com moldura em alumínio M2 5,00 900,47 4.502,35

CDHU 26.20.020 Recolocação de vidro inclusive emassamento ou recolocação de baguetes M2 10,00 67,06 670,60

CDHU 27.04.050
Protetor de parede ou bate-maca em PVC flexível, com amortecimento à 
impacto, altura de 150 mm

M 184,00 135,11 24.860,24

CDHU 28.01.020
Ferragem completa com maçaneta tipo alavanca, para porta externa com 1 
folha

CJ 14,00 480,24 6.723,36

CDHU 28.01.030
Ferragem completa com maçaneta tipo alavanca, para porta externa com 2 
folhas

CJ 11,00 866,57 9.532,27

CDHU 28.01.040
Ferragem completa com maçaneta tipo alavanca, para porta interna com 1 
folha

CJ 11,00 398,42 4.382,62

CDHU 28.01.070 Ferragem completa para porta de box de WC tipo livre/ocupado CJ 9,00 326,91 2.942,19

CDHU 28.05.040 Cadeado de latão com cilindro - trava dupla - 35/36mm UN 1,00 29,36 29,36
CDHU 28.20.220 Dobradiça inferior para porta de vidro temperado UN 1,00 113,25 113,25
CDHU 28.20.230 Dobradiça superior para porta de vidro temperado UN 1,00 78,49 78,49

CDHU 28.20.411 Dobradiça em aço cromado de 3 1/2", para porta de até 21 kg CJ 9,00 34,50 310,50

CDHU 28.20.413 Dobradiça em latão cromado reforçada de 3 1/2" x 3", para porta de até 35 kg UN 12,00 97,38 1.168,56

CDHU 28.20.590 Contra fechadura de centro para porta em vidro temperado UN 1,00 196,77 196,77

CDHU 28.20.600 Fechadura de centro com cilindro para porta em vidro temperado UN 1,00 225,21 225,21

CDHU 28.20.840
Barra antipânico para porta dupla com travamentos horizontal e vertical 
completa, com maçaneta tipo alavanca e chave, para vãos de 1,40 a 1,60 m

CJ 1,00 1.321,89 1.321,89

CDHU 29.01.020 Cantoneira em alumínio perfil sextavado M 36,00 21,79 784,44
CDHU 29.01.210 Cantoneira em aço galvanizado KG 1.716,00 29,26 50.210,16
CDHU 29.01.230 Cantoneira e perfis em ferro KG 290,00 23,91 6.933,90
CDHU 29.20.030 Alumínio liso para complementos e reparos KG 49,40 66,07 3.263,86

CDHU 30.01.010
Barra de apoio reta, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de aço 
inoxidável de 1 1/2´

M 6,00 192,36 1.154,16

CDHU 30.01.020
Barra de apoio reta, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de aço 
inoxidável de 1 1/2´ x 500 mm

UN 2,00 133,31 266,62

CDHU 30.01.030
Barra de apoio reta, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de aço 
inoxidável de 1 1/2´ x 800 mm

UN 6,00 162,36 974,16

CDHU 30.01.061
Barra de apoio lateral para lavatório, para pessoas com mobilidade reduzida, 
em tubo de aço inoxidável de 1.1/4", comprimento 25 a 30 cm

UN 3,00 170,43 511,29

CDHU 30.04.010
Revestimento sintético de borracha ou PVC colorido, para sinalização tátil de 
alerta / direcional - assentamento argamassado

M2 100,00 415,53 41.553,00

CDHU 30.04.020
Revestimento sintético de borracha ou PVC colorido, para sinalização tátil de 
alerta / direcional - colado

M2 44,50 196,22 8.731,79

CDHU 30.04.030
Piso em ladrilho hidráulico podotátil várias cores (25x25cm), assentado com 
argamassa mista

M2 138,00 130,13 17.957,94

CDHU 30.04.060
Revestimento em chapa de aço inoxidável para proteção de portas, altura de 
40 cm

M 2,90 464,32 1.346,53

CDHU 30.04.070
Rejuntamento de piso em ladrilho hidráulico (25x25cm) com argamassa 
industrializada para rejunte, juntas de 2 mm

M2 58,00 15,75 913,50

CDHU 30.04.090
Sinalização visual de degraus com pintura esmalte epóxi, comprimento de 20 
cm

UN 107,00 15,65 1.674,55

CDHU 30.04.100
Piso tátil de concreto intertravado alerta / direcional, espessura de 6 cm, com 
rejunte em areia

M2 480,00 130,41 62.596,80

CDHU 30.06.010 Placa para sinalização tátil (início ou final) em braile para corrimão UN 84,00 12,17 1.022,28

CDHU 30.06.020 Placa para sinalização tátil (pavimento) em braile para corrimão UN 28,00 12,16 340,48
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CDHU 30.06.050
Tinta acrílica para sinalização visual de piso, com acabamento microtexturizado 
e antiderrapante

M 50,00 64,95 3.247,50

CDHU 30.06.061
Sistema de alarme PNE com indicador audiovisual, para pessoas com 
mobilidade reduzida ou cadeirante

CJ 7,00 277,76 1.944,32

CDHU 30.06.080
Placa de identificação em alumínio para WC, com desenho universal de 
acessibilidade

UN 3,00 34,21 102,63

CDHU 30.06.100 Sinalização com pictograma para vaga de estacionamento UN 3,00 223,98 671,94

CDHU 30.08.040
Lavatório de louça para canto sem coluna para pessoas com mobilidade 
reduzida

UN 3,00 1.795,41 5.386,23

CDHU 30.08.060
Bacia sifonada de louça para pessoas com mobilidade reduzida - capacidade de 
6 litros

UN 4,00 1.083,65 4.334,60

CDHU 32.06.396 Manta termoacústica em fibra cerâmica aluminizada, espessura de 38 mm M2 400,00 111,06 44.424,00

CDHU 32.07.040 Junta plástica de 3/4´ x 1/8´ M 75,00 8,15 611,25

CDHU 32.07.090
Junta de dilatação ou vedação com mastique de silicone, 1,0 x 0,5 cm - inclusive 
guia de apoio em polietileno

M 10,00 11,85 118,50

CDHU 32.08.070
Junta estrutural com perfil elastomérico para fissuras, painéis e estruturas em 
geral, movimentação máxima 15 mm

M 5,00 194,83 974,15

CDHU 32.15.030
Impermeabilização em manta asfáltica com armadura, tipo III-B, espessura de 3 
mm

M2 108,70 82,17 8.931,88

CDHU 32.15.040
Impermeabilização em manta asfáltica com armadura, tipo III-B, espessura de 4 
mm

M2 50,00 90,43 4.521,50

CDHU 32.15.100
Impermeabilização em manta asfáltica plastomérica com armadura, tipo III, 
espessura de 4 mm, face exposta em geotêxtil com membrana acrílica

M2 4,00 167,72 670,88

CDHU 32.16.010
Impermeabilização em pintura de asfalto oxidado com solventes orgânicos, 
sobre massa

M2 45,03 18,99 855,12

CDHU 32.16.070
Impermeabilização em membrana à base de resina termoplástica e cimentos 
aditivados com reforço em tela poliéster

M2 63,00 68,99 4.346,37

CDHU 32.17.010 Impermeabilização em argamassa impermeável com aditivo hidrófugo M3 4,00 795,38 3.181,52

CDHU 32.17.040
Impermeabilização em argamassa polimérica com reforço em tela poliéster 
para pressão hidrostática positiva

M2 3,00 33,29 99,87

CDHU 33.01.040 Estucamento e lixamento de concreto deteriorado M2 44,00 40,13 1.765,72
CDHU 33.01.280 Reparo de trincas rasas até 5 mm de largura, na massa M 53,50 49,53 2.649,86
CDHU 33.02.060 Massa corrida a base de PVA M2 310,34 13,88 4.307,52
CDHU 33.03.750 Verniz acrílico M2 489,38 38,28 18.733,47
CDHU 33.05.010 Verniz fungicida para madeira M2 15,00 23,40 351,00
CDHU 33.05.120 Esmalte em rodapés, baguetes ou molduras de madeira M 1.423,00 5,70 8.111,10
CDHU 33.05.330 Verniz em superfície de madeira M2 698,00 27,26 19.027,48
CDHU 33.07.140 Pintura com esmalte alquídico em estrutura metálica KG 224,00 4,27 956,48
CDHU 33.10.010 Tinta látex antimofo em massa, inclusive preparo M2 8.007,35 27,40 219.401,39
CDHU 33.10.020 Tinta látex em massa, inclusive preparo M2 950,00 29,03 27.578,50
CDHU 33.10.030 Tinta acrílica antimofo em massa, inclusive preparo M2 6.256,00 31,81 199.003,36
CDHU 33.10.041 Esmalte à base de água em massa, inclusive preparo M2 1.150,07 33,33 38.331,83
CDHU 33.10.050 Tinta acrílica em massa, inclusive preparo M2 14.293,34 31,13 444.951,67

CDHU 33.11.050 Esmalte à base água em superfície metálica, inclusive preparo M2 1.759,80 45,01 79.208,60

CDHU 33.12.011 Esmalte à base de água em madeira, inclusive preparo M2 2.514,10 45,41 114.165,29

CDHU 34.02.020 Plantio de grama batatais em placas (praças e áreas abertas) M2 30,00 13,71 411,30

CDHU 34.02.100 Plantio de grama esmeralda em placas (jardins e canteiros) M2 700,00 17,79 12.453,00

CDHU 34.05.170 Barreira de proteção perimetral em aço inoxidável AISI 430, dupla M 613,00 41,10 25.194,30

CDHU 34.05.260
Gradil em aço galvanizado eletrofundido, malha 65 x 132 mm e pintura 
eletrostática

M2 14,30 462,26 6.610,32

CDHU 34.20.110 Recolocação de barreira de proteção perimetral, simples ou dupla M 17,55 10,43 183,05

CDHU 35.03.030 Cancela automática metálica com barreira de alumínio de 3,50 até 4,00 m UN 3,00 5.012,15 15.036,45

CDHU 35.04.130 Banco de madeira sobre alvenaria M2 4,00 248,51 994,04

CDHU 36.20.282
Placa de advertência em chapa de aço, com pintura refletiva "Perigo Alta 
Tensão"

M2 0,25 933,29 233,32

CDHU 37.04.250
Quadro de distribuição universal de sobrepor, para disjuntores 16 DIN / 12 Bolt-
on - 150 A - sem componentes

UN 2,00 643,71 1.287,42
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CDHU 37.04.280
Quadro de distribuição universal de sobrepor, para disjuntores 44 DIN / 32 Bolt-
on - 150 A - sem componentes

UN 15,00 1.001,07 15.016,05

CDHU 37.04.300
Quadro de distribuição universal de sobrepor, para disjuntores 70 DIN / 50 Bolt-
on - 225 A - sem componentes

UN 4,00 1.899,59 7.598,36

CDHU 37.06.014
Painel autoportante em chapa de aço, com proteção mínima IP 54 - sem 
componentes

M2 4,00 2.644,46 10.577,84

CDHU 37.10.010 Barramento de cobre nu KG 104,00 126,18 13.122,72

CDHU 37.13.600 Disjuntor termomagnético, unipolar 127/220 V, corrente de 10 A até 30 A UN 8,00 28,36 226,88

CDHU 37.13.630 Disjuntor termomagnético, bipolar 220/380 V, corrente de 10 A até 50 A UN 5,00 135,36 676,80

CDHU 37.13.720
Disjuntor série universal, em caixa moldada, térmico fixo e magnético ajustável, 
tripolar 600 V, corrente de 300 A até 400 A

UN 6,00 3.658,80 21.952,80

CDHU 37.13.800 Mini-disjuntor termomagnético, unipolar 127/220 V, corrente de 10 A até 32 A UN 311,00 21,20 6.593,20

CDHU 37.13.840 Mini-disjuntor termomagnético, bipolar 220/380 V, corrente de 10 A até 32 A UN 204,00 49,36 10.069,44

CDHU 37.13.850 Mini-disjuntor termomagnético, bipolar 220/380 V, corrente de 40 A até 50 A UN 22,00 53,94 1.186,68

CDHU 37.13.890 Mini-disjuntor termomagnético, tripolar 220/380 V, corrente de 40 A até 50 A UN 15,00 71,94 1.079,10

CDHU 37.13.900 Mini-disjuntor termomagnético, tripolar 220/380 V, corrente de 63 A UN 2,00 77,02 154,04

CDHU 37.13.910 Mini-disjuntor termomagnético, tripolar 400 V, corrente de 80 A até 125 A UN 6,00 1.494,03 8.964,18

CDHU 37.17.100 Dispositivo diferencial residual de 80 A x 30 mA - 4 polos UN 2,00 453,29 906,58
CDHU 37.19.020 Transformador de corrente 200-5 A até 600-5 A, janela UN 3,00 288,88 866,64
CDHU 37.20.010 Isolador em epóxi de 1 kV para barramento UN 18,00 39,28 707,04
CDHU 37.20.080 Barra de neutro e/ou terra UN 8,00 30,60 244,80

CDHU 37.20.156 Placa de montagem para quadros em geral, em chapa de aço M2 2,50 480,73 1.201,83

CDHU 37.24.032
Supressor de surto monofásico, corrente nominal 20 kA, Imax. de surto 50 até 
80 kA

UN 83,00 135,32 11.231,56

CDHU 37.24.042
Dispositivo de proteção contra surto, 2 polos, suportabilidade <= 4 kV, Un até 
240V/415V, Iimp = 60 kA, curva de ensaio 10/350µs - classe 1

UN 1,00 640,82 640,82

CDHU 37.25.100
Disjuntor em caixa moldada tripolar, térmico e magnético fixos, tensão de 
isolamento 480/690V, de 70A até 150A

UN 8,00 519,43 4.155,44

CDHU 37.25.110
Disjuntor em caixa moldada tripolar, térmico e magnético fixos, tensão de 
isolamento 415/690V, de 175A a 250A

UN 6,00 506,90 3.041,40

CDHU 38.01.040 Eletroduto de PVC rígido roscável de 3/4´ - com acessórios M 60,00 29,85 1.791,00
CDHU 38.01.120 Eletroduto de PVC rígido roscável de 2´ - com acessórios M 120,00 60,98 7.317,60

CDHU 38.04.040 Eletroduto galvanizado conforme NBR13057 -  3/4´ com acessórios M 8.252,00 42,01 346.666,52

CDHU 38.04.060 Eletroduto galvanizado conforme NBR13057 -  1´ com acessórios M 2.591,00 50,24 130.171,84

CDHU 38.05.040 Eletroduto galvanizado a quente conforme NBR6323 - 3/4´ - com acessórios M 130,00 46,76 6.078,80

CDHU 38.06.060 Eletroduto galvanizado a quente conforme NBR5598 - 1´ com acessórios M 30,00 62,03 1.860,90

CDHU 38.13.010
Eletroduto corrugado em polietileno de alta densidade, DN= 30 mm, com 
acessórios

M 95,00 6,67 633,65

CDHU 38.13.016
Eletroduto corrugado em polietileno de alta densidade, DN= 40 mm, com 
acessórios

M 40,00 7,49 299,60

CDHU 38.13.020
Eletroduto corrugado em polietileno de alta densidade, DN= 50 mm, com 
acessórios

M 30,00 10,73 321,90

CDHU 38.19.040 Eletroduto de PVC corrugado flexível leve, diâmetro externo de 32 mm M 22,00 18,38 404,36

CDHU 38.19.210 Eletroduto de PVC corrugado flexível reforçado, diâmetro externo de 25 mm M 35,00 16,63 582,05

CDHU 38.21.110 Eletrocalha lisa galvanizada a fogo, 50 x 50 mm, com acessórios M 22,00 72,74 1.600,28

CDHU 38.22.130 Eletrocalha perfurada galvanizada a fogo, 200x100 mm, com acessórios M 2.120,00 148,64 315.116,80

CDHU 38.22.640 Tampa de encaixe para eletrocalha, galvanizada a fogo, L= 200 mm M 2.120,00 78,93 167.331,60
CDHU 38.23.010 Suporte para eletrocalha, galvanizado a fogo, 50x50 mm UN 12,00 18,49 221,88
CDHU 38.23.130 Suporte para eletrocalha, galvanizado a fogo, 200x100 mm UN 2.120,00 31,84 67.500,80
CDHU 39.02.010 Cabo de cobre de 1,5 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C M 30.796,00 3,41 105.014,36
CDHU 39.02.016 Cabo de cobre de 2,5 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C M 31.411,00 4,23 132.868,53
CDHU 39.02.020 Cabo de cobre de 4 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C M 20.315,00 6,66 135.297,90

CDHU 39.02.030 Cabo de cobre de 6 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C M 2.354,00 9,01 21.209,54

CDHU 39.02.040 Cabo de cobre de 10 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C M 2.818,00 13,12 36.972,16

CDHU 39.03.170 Cabo de cobre de 2,5 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação em PVC 70°C M 1.820,00 4,27 7.771,40
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CDHU 39.03.174 Cabo de cobre de 4 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação em PVC 70°C M 1.420,00 5,44 7.724,80

CDHU 39.03.178 Cabo de cobre de 6 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação em PVC 70°C M 1.540,00 7,22 11.118,80

CDHU 39.03.182 Cabo de cobre de 10 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação em PVC 70°C M 1.310,00 11,23 14.711,30

CDHU 39.04.070 Cabo de cobre nu, têmpera mole, classe 2, de 35 mm² M 600,00 40,93 24.558,00
CDHU 39.04.080 Cabo de cobre nu, têmpera mole, classe 2, de 50 mm² M 600,00 55,42 33.252,00
CDHU 39.10.050 Terminal de compressão para cabo de 2,5 mm² UN 7.486,00 4,69 35.109,34

CDHU 39.10.060 Terminal de pressão/compressão para cabo de 6 até 10 mm² UN 749,00 14,16 10.605,84

CDHU 39.10.130 Terminal de pressão/compressão para cabo de 35 mm² UN 80,00 17,29 1.383,20

CDHU 39.10.160 Terminal de pressão/compressão para cabo de 50 mm² UN 10,00 23,17 231,70
CDHU 39.10.300 Terminal de pressão/compressão para cabo de 240 mm² UN 20,00 57,01 1.140,20

CDHU 39.11.080
Cabo telefônico CI, com 50 pares de 0,50 mm, para centrais telefônicas, 
equipamentos e rede interna

M 400,00 38,35 15.340,00

CDHU 39.18.120 Cabo para rede U/UTP 23 AWG com 4 pares - categoria 6A M 24.019,00 26,26 630.738,94

CDHU 39.21.020 Cabo de cobre flexível de 2,5 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C M 495,00 3,25 1.608,75

CDHU 39.21.030 Cabo de cobre flexível de 4 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C M 50,00 4,65 232,50

CDHU 39.21.080 Cabo de cobre flexível de 35 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C M 300,00 34,95 10.485,00

CDHU 39.21.090 Cabo de cobre flexível de 50 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C M 400,00 49,23 19.692,00

CDHU 39.21.140 Cabo de cobre flexível de 240 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C M 30,00 210,25 6.307,50

CDHU 39.26.020
Cabo de cobre flexível de 2,5 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação HEPR 90°C - 
baixa emissão de fumaça e gases

M 100,00 5,67 567,00

CDHU 39.26.040
Cabo de cobre flexível de 6 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação HEPR 90°C - 
baixa emissão de fumaça e gases

M 30,00 9,87 296,10

CDHU 39.27.020 Cabo óptico multimodo, 4 fibras, 50/125 µm - uso interno/externo M 400,00 14,69 5.876,00

CDHU 40.01.020 Caixa de ferro estampada 4´ x 2´ UN 6,00 13,47 80,82
CDHU 40.01.040 Caixa de ferro estampada 4´ x 4´ UN 8,00 14,93 119,44
CDHU 40.01.080 Caixa de ferro octogonal fundo móvel 4´ x 4´ UN 3,00 16,83 50,49
CDHU 40.02.020 Caixa de passagem em chapa, com tampa parafusada, 100 x 100 x 80 mm UN 6,00 28,28 169,68

CDHU 40.02.060 Caixa de passagem em chapa, com tampa parafusada, 200 x 200 x 100 mm UN 6,00 41,00 246,00

CDHU 40.04.096 Tomada RJ 45 para rede de dados, com placa UN 1.303,00 76,14 99.210,42

CDHU 40.04.450 Tomada 2P+T de 10 A - 250 V, completa CJ 43,00 25,85 1.111,55

CDHU 40.04.460 Tomada 2P+T de 20 A - 250 V, completa CJ 206,00 28,19 5.807,14

CDHU 40.04.470 Conjunto 2 tomadas 2P+T de 10 A, completo CJ 1.249,00 36,44 45.513,56

CDHU 40.05.020 Interruptor com 1 tecla simples e placa CJ 186,00 25,63 4.767,18

CDHU 40.05.040 Interruptor com 2 teclas simples e placa CJ 53,00 32,36 1.715,08
CDHU 40.05.060 Interruptor com 3 teclas simples e placa CJ 154,00 49,14 7.567,56

CDHU 40.05.340 Sensor de presença para teto, com fotocélula, para lâmpada qualquer UN 1,00 49,35 49,35

CDHU 40.06.040 Condulete metálico de 3/4´ CJ 2.926,00 36,08 105.570,08

CDHU 40.06.060 Condulete metálico de 1´ CJ 1.408,00 44,00 61.952,00

CDHU 40.07.010 Caixa em PVC de 4´ x 2´ UN 5,00 14,59 72,95

CDHU 40.07.020 Caixa em PVC de 4´ x 4´ UN 6,00 17,41 104,46
CDHU 40.13.010 Chave comutadora para amperímetro UN 1,00 170,26 170,26

CDHU 40.13.040
Amperímetro de ferro móvel de 96 x 96 mm, para ligação em transformador de 
corrente, escala fixa de 0A/50 A até 0A/2 kA

UN 1,00 370,05 370,05

CDHU 40.14.010 Chave comutadora para voltímetro UN 1,00 139,24 139,24
CDHU 40.14.030 Voltímetro de ferro móvel de 96 x 96 mm, escalas variáveis de 0/150 V, 0/250 UN 1,00 150,73 150,73

CDHU 40.20.120 Placa de 4´ x 2´ UN 5,00 5,76 28,80

CDHU 40.20.140 Placa de 4´ x 4´ UN 8,00 11,26 90,08
CDHU 41.02.551 Lâmpada LED tubular T8 com base G13, de 1850 até 2000 Im - 18 a 20 W UN 16,00 24,55 392,80
CDHU 41.02.580 Lâmpada LED 13,5W, com base E-27, 1400 até 1510 lm UN 1.167,00 22,14 25.837,38
CDHU 41.05.720 Lâmpada de vapor metálico tubular, base G12 de 150 W UN 127,00 106,53 13.529,31

CDHU 41.06.100 Lâmpada halógena refletora PAR20, base E27 de 50 W - 220 V UN 78,00 26,97 2.103,66

CDHU 41.07.430
Lâmpada fluorescente compacta eletrônica "3U", base E27 de 20 W - 110 ou 
220 V

UN 14,00 17,13 239,82
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CDHU 41.08.250
Reator eletromagnético de alto fator de potência, para lâmpada vapor de sódio 
250 W / 220 V

UN 20,00 141,98 2.839,60

CDHU 41.08.270
Reator eletromagnético de alto fator de potência, para lâmpada vapor de sódio 
400 W / 220 V

UN 65,00 168,49 10.951,85

CDHU 41.08.450
Reator eletromagnético de alto fator de potência, para lâmpada vapor metálico 
250 W / 220 V

UN 20,00 154,76 3.095,20

CDHU 41.08.460
Reator eletromagnético de alto fator de potência, para lâmpada vapor metálico 
400 W / 220 V

UN 67,00 176,69 11.838,23

CDHU 41.12.210
Projetor LED modular, fluxo luminoso de 26294 lm, eficiência mínima de 125 
l/W - 150 W/200 W

UN 30,00 870,65 26.119,50

CDHU 41.14.070
Luminária retangular de sobrepor tipo calha aberta, para 2 lâmpadas 
fluorescentes tubulares de 32 W

UN 10,00 67,33 673,30

CDHU 41.20.080
Plafon plástico e/ou PVC para acabamento de ponto de luz, com soquete E-27 
para lâmpada fluorescente compacta

UN 1.105,00 9,94 10.983,70

CDHU 41.31.080
Luminária LED redonda de embutir com difusor translúcido, 4000 K, fluxo 
luminoso de 800 a 1060 lm, potência de 9 W a 12 W

UN 24,00 156,60 3.758,40

EXTRA 
BOL

41.60.001 Poste de jardim Venus P23/2 com 2 globos pretos 2,16 m un 10,00 777,50 7.775,00

CDHU 42.01.090 Captor tipo terminal aéreo, h= 300 mm, diâmetro de 1/4´ em cobre UN 130,00 39,74 5.166,20

CDHU 42.01.098 Captor tipo terminal aéreo, h= 600 mm, diâmetro de 3/8´ galvanizado a fogo UN 90,00 24,06 2.165,40

CDHU 42.05.100 Caixa de inspeção suspensa UN 26,00 61,75 1.605,50
CDHU 42.05.110 Conector cabo/haste de 3/4´ UN 8,00 21,97 175,76
CDHU 42.05.190 Haste de aterramento de 3/4´ x 3 m UN 8,00 274,58 2.196,64
CDHU 42.05.210 Haste de aterramento de 5/8´ x 3 m UN 22,00 185,20 4.074,40

CDHU 42.05.250
Barra condutora chata em alumínio de 3/4´ x 1/4´, inclusive acessórios de 
fixação

M 450,00 38,59 17.365,50

CDHU 42.05.290
Suporte para fixação de terminal aéreo e/ou de cabo de cobre nu, com base 
plana

UN 500,00 16,60 8.300,00

CDHU 42.05.300 Tampa para caixa de inspeção cilíndrica, aço galvanizado UN 30,00 47,22 1.416,60

CDHU 42.05.310
Caixa de inspeção do terra cilíndrica em PVC rígido, diâmetro de 300 mm - h= 
250 mm

UN 30,00 28,64 859,20

CDHU 42.05.340 Barra condutora chata em cobre de 3/4´ x 3/16´, inclusive acessórios de fixação M 220,00 202,40 44.528,00

CDHU 42.20.160
Solda exotérmica conexão cabo-cabo horizontal em T, bitola do cabo de 50-
50mm² a 95-50mm²

UN 22,00 42,65 938,30

CDHU 42.20.190
Solda exotérmica conexão cabo-haste em X sobreposto, bitola do cabo de 
35mm² a 50mm² para haste de 5/8" e 3/4"

UN 22,00 62,31 1.370,82

CDHU 43.02.122 Chuveiro frio em PVC, com registro e tubo de ligação acoplados UN 1,00 42,04 42,04
CDHU 43.02.140 Chuveiro elétrico de 5.500 W / 220 V em PVC UN 2,00 122,96 245,92
CDHU 43.02.180 Ducha eletrônica de 6.800W até 7.900 W / 220 V UN 1,00 188,21 188,21
CDHU 43.05.030 Exaustor elétrico em plástico, vazão de 150 a 190m³/h UN 2,00 472,17 944,34
CDHU 44.01.050 Bacia sifonada de louça sem tampa - 6 litros UN 37,00 293,27 10.850,99
CDHU 44.01.110 Lavatório de louça com coluna UN 8,00 466,55 3.732,40
CDHU 44.01.270 Cuba de louça de embutir oval UN 8,00 129,12 1.032,96

CDHU 44.01.370 Tanque em granito sintético, linha comercial - sem pertences UN 2,00 241,11 482,22

CDHU 44.01.610 Lavatório de louça para canto, sem coluna - sem pertences UN 1,00 225,99 225,99
CDHU 44.01.800 Bacia sifonada com caixa de descarga acoplada sem tampa - 6 litros UN 14,00 838,29 11.736,06
CDHU 44.01.850 Cuba de louça de embutir redonda UN 3,00 124,16 372,48

CDHU 44.02.062
Tampo/bancada em granito, com frontão, espessura de 2 cm, acabamento 
polido

M2 12,36 963,48 11.908,62

CDHU 44.02.100 Tampo/bancada em mármore nacional espessura de 3 cm M2 8,00 1.689,56 13.516,48

CDHU 44.03.010
Dispenser toalheiro em ABS e policarbonato para bobina de 20 cm x 200 m, 
com alavanca

UN 15,00 250,90 3.763,50

CDHU 44.03.040 Saboneteira de louça de embutir UN 12,00 66,86 802,32
CDHU 44.03.050 Dispenser papel higiênico em ABS para rolão 300 / 600 m, com visor UN 1,00 76,68 76,68
CDHU 44.03.090 Cabide cromado para banheiro UN 1,00 29,70 29,70
CDHU 44.03.130 Saboneteira tipo dispenser, para refil de 800 ml UN 1,00 65,10 65,10
CDHU 44.03.180 Dispenser toalheiro em ABS, para folhas UN 1,00 71,67 71,67
CDHU 44.03.300 Torneira clínica com volante tipo alavanca UN 1,00 344,77 344,77

CDHU 44.03.400 Torneira curta com rosca para uso geral, em latão fundido cromado, DN= 3/4´ UN 2,00 56,63 113,26

CDHU 44.03.440 Torneira curta sem rosca para uso geral, em latão fundido cromado, DN= 3/4" UN 16,00 50,08 801,28

CDHU 44.03.470
Torneira de parede para pia com bica móvel e arejador, em latão fundido 
cromado

UN 3,00 69,28 207,84
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CDHU 44.03.590
Torneira de mesa para pia com bica móvel e arejador em latão fundido 
cromado

UN 2,00 210,24 420,48

CDHU 44.03.645
Torneira de mesa automática, acionamento hidromecânico, em latão cromado, 
DN= 1/2´ou 3/4´

UN 30,00 146,33 4.389,90

CDHU 44.03.720
Torneira de mesa para lavatório, acionamento hidromecânico com alavanca, 
registro integrado regulador de vazão, em latão cromado, DN= 1/2´

UN 3,00 701,71 2.105,13

CDHU 44.03.920 Ducha higiênica com registro UN 30,00 235,16 7.054,80
CDHU 44.06.300 Cuba em aço inoxidável simples de 400x340x140mm UN 1,00 265,64 265,64

CDHU 44.06.330 Cuba em aço inoxidável simples de 500x400x400mm UN 1,00 848,17 848,17

CDHU 44.20.020 Recolocação de torneiras UN 6,00 22,88 137,28

CDHU 44.20.040 Recolocação de sifões UN 6,00 22,89 137,34
CDHU 44.20.060 Recolocação de aparelhos sanitários, incluindo acessórios UN 17,00 65,83 1.119,11
CDHU 44.20.100 Engate flexível metálico DN= 1/2´ UN 23,00 31,48 724,04
CDHU 44.20.150 Acabamento cromado para registro UN 21,00 61,11 1.283,31
CDHU 44.20.180 Reparo para válvula de descarga UN 14,00 109,69 1.535,66
CDHU 44.20.200 Sifão de metal cromado de 1 1/2´ x 2´ UN 8,00 164,67 1.317,36
CDHU 44.20.220 Sifão de metal cromado de 1´ x 1 1/2´ UN 26,00 185,37 4.819,62
CDHU 44.20.280 Tampa de plástico para bacia sanitária UN 38,00 46,81 1.778,78
CDHU 44.20.300 Bolsa para bacia sanitária UN 24,00 15,78 378,72

CDHU 44.20.620 Válvula americana UN 2,00 60,41 120,82

CDHU 44.20.640 Válvula de metal cromado de 1 1/2´ UN 14,00 78,62 1.100,68

CDHU 46.01.010 Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 20 mm, (1/2´), inclusive conexões M 150,00 28,80 4.320,00

CDHU 46.01.020 Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 25 mm, (3/4´), inclusive conexões M 384,00 28,90 11.097,60

CDHU 46.01.030 Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 32 mm, (1´), inclusive conexões M 146,00 36,62 5.346,52

CDHU 46.01.040 Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 40 mm, (1 1/4´), inclusive conexões M 5,00 45,82 229,10

CDHU 46.01.050 Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 50 mm, (1 1/2´), inclusive conexões M 575,00 47,81 27.490,75

CDHU 46.01.070 Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 75 mm, (2 1/2´), inclusive conexões M 250,00 99,62 24.905,00

CDHU 46.01.090 Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 110 mm, (4´), inclusive conexões M 175,00 195,22 34.163,50

CDHU 46.02.010
Tubo de PVC rígido branco, pontas lisas, soldável, linha esgoto série normal, 
DN= 40 mm, inclusive conexões

M 285,00 34,76 9.906,60

CDHU 46.02.050
Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série 
normal, DN= 50 mm, inclusive conexões

M 289,00 43,35 12.528,15

CDHU 46.02.060
Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série 
normal, DN= 75 mm, inclusive conexões

M 197,00 68,16 13.427,52

CDHU 46.02.070
Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série 
normal, DN= 100 mm, inclusive conexões

M 415,00 74,18 30.784,70

CDHU 46.03.060
Tubo de PVC rígido PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série 
reforçada ´R´. DN= 150 mm, inclusive conexões

M 100,00 155,54 15.554,00

CDHU 46.13.010
Tubo em polietileno de alta densidade corrugado perfurado, DN= 3´, inclusive 
conexões

M 25,00 9,49 237,25

CDHU 47.01.020 Registro de gaveta em latão fundido sem acabamento, DN= 3/4´ UN 1,00 85,00 85,00
CDHU 47.01.050 Registro de gaveta em latão fundido sem acabamento, DN= 1 1/2´ UN 1,00 153,45 153,45

CDHU 47.01.180
Válvula de esfera monobloco em latão, passagem plena, acionamento com 
alavanca, DN= 3/4´

UN 10,00 90,49 904,90

CDHU 47.01.190
Válvula de esfera monobloco em latão, passagem plena, acionamento com 
alavanca, DN= 1´

UN 8,00 91,60 732,80

CDHU 47.01.210
Válvula de esfera monobloco em latão, passagem plena, acionamento com 
alavanca, DN= 2´

UN 4,00 262,47 1.049,88

CDHU 47.01.220
Válvula de esfera monobloco em latão, passagem plena, acionamento com 
alavanca, DN= 4´

UN 2,00 1.312,29 2.624,58

CDHU 47.02.010
Registro de gaveta em latão fundido cromado com canopla, DN= 1/2´ - linha 
especial

UN 2,00 104,12 208,24

CDHU 47.02.020
Registro de gaveta em latão fundido cromado com canopla, DN= 3/4´ - linha 
especial

UN 16,00 102,53 1.640,48

CDHU 47.02.050
Registro de gaveta em latão fundido cromado com canopla, DN= 1 1/2´ - linha 
especial

UN 14,00 187,23 2.621,22

CDHU 47.04.040 Válvula de descarga com registro próprio, DN= 1 1/2´ UN 22,00 365,75 8.046,50
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OBRA: Execução de obras e serviços para reforma da Sede da Polícia Penal do Estado de São Paulo
LOCAL: Poss

BOLETI
M

CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID.
QUANT

.
PREÇO 

UNITÁRIO
PREÇO TOTAL

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA CONSOLIDADA

CDHU 48.02.207
Reservatório em polietileno com tampa de encaixar - capacidade de 10.000 
litros

UN 2,00 5.521,12 11.042,24

CDHU 49.01.016 Caixa sifonada de PVC rígido de 100 x 100 x 50 mm, com grelha UN 1,00 80,99 80,99
CDHU 49.01.020 Caixa sifonada de PVC rígido de 100 x 150 x 50 mm, com grelha UN 39,00 94,12 3.670,68
CDHU 49.03.020 Caixa de gordura em alvenaria, 600 x 600 x 600 mm UN 4,00 322,42 1.289,68
CDHU 49.04.010 Ralo seco em PVC rígido de 100 x 40 mm, com grelha UN 1,00 78,54 78,54
CDHU 49.06.020 Grelha em ferro fundido para caixas e canaletas M2 0,60 1.053,71 632,23

CDHU 49.06.170 Grelha em alumínio fundido para caixas e canaletas - linha comercial M2 10,00 1.345,74 13.457,40

CDHU 49.06.190 Grelha pré-moldada em concreto, com furos redondos, 79,5 x 24,5 x 8 cm UN 6,00 96,26 577,56

CDHU 54.01.010
Regularização e compactação mecanizada de superfície, sem controle do 
proctor normal

M2 256,63 3,52 903,34

CDHU 54.01.050 Compactação do subleito mínimo de 95% do PN M3 50,00 20,95 1.047,50

CDHU 54.01.210 Base de brita graduada M3 50,00 269,71 13.485,50

CDHU 54.01.220 Base de bica corrida M3 50,00 234,50 11.725,00
CDHU 54.01.230 Base de macadame betuminoso M3 50,00 1.021,63 51.081,50
CDHU 54.03.200 Concreto asfáltico usinado a quente - Binder M3 50,00 1.280,96 64.048,00

CDHU 54.03.210 Camada de rolamento em concreto betuminoso usinado quente - CBUQ M3 50,00 1.558,06 77.903,00

CDHU 54.03.250 Revestimento de pré-misturado a quente M3 1,79 1.461,98 2.616,94
CDHU 54.04.340 Pavimentação em lajota de concreto 35 MPa, espessura 6 cm, cor natural, M2 160,00 113,27 18.123,20
CDHU 54.06.020 Guia pré-moldada curva tipo PMSP 100 - fck 25 MPa M 59,00 56,35 3.324,65
CDHU 54.06.040 Guia pré-moldada reta tipo PMSP 100 - fck 25 MPa M 200,00 55,10 11.020,00

CDHU 54.06.110 Base em concreto com fck de 25 MPa, para guias, sarjetas ou sarjetões M3 6,00 609,36 3.656,16

CDHU 54.06.151 Execução de perfil extrusado no local, sem concreto M3 4,50 381,90 1.718,55

CDHU 54.06.160 Sarjeta ou sarjetão moldado no local, tipo PMSP em concreto com fck 20 MPa M3 15,00 851,14 12.767,10

CDHU 54.06.170 Sarjeta ou sarjetão moldado no local, tipo PMSP em concreto com fck 25 MPa M3 2,00 873,96 1.747,92

CDHU 54.07.210
Rejuntamento de piso em ladrilho hidráulico (20 x 20 x 1,8 cm) com argamassa 
industrializada para rejunte, juntas de 2 mm

M2 40,00 14,47 578,80

CDHU 54.07.240
Rejuntamento de piso em ladrilho hidráulico (30 x 30 x 2,5 cm), com cimento 
branco, juntas de 2 mm

M2 40,00 11,35 454,00

CDHU 55.01.020 Limpeza final da obra M2 4.230,59 13,00 54.997,67
CDHU 55.01.030 Limpeza complementar com hidrojateamento M2 225,00 8,19 1.842,75
CDHU 55.01.070 Limpeza complementar e especial de piso com produtos químicos M2 107,00 5,73 613,11

CDHU 55.01.130
Limpeza e lavagem de superfície revestida com material cerâmico ou pastilhas 
por hidrojateamento com rejuntamento

M2 350,00 14,93 5.225,50

CDHU 61.20.450 Duto em chapa de aço galvanizado KG 266,41 47,20 12.574,55

CDHU 66.02.240
Sistema eletrônico de automatização de portão deslizante, para esforços maior 
de 800 kg e até 1400 kg

CJ 2,00 5.762,72 11.525,44

CDHU 66.02.560
Controlador de acesso com identificação por impressão digital (biometria) e 
software de gerenciamento

CJ 2,00 3.883,19 7.766,38

CDHU 66.08.115 Rack fechado de piso padrão metálico, 19 x 44 Us x 770 mm UN 2,00 3.337,54 6.675,08

CDHU 66.20.170 Guia organizadora de cabos para rack, 19´ 2 U UN 4,00 51,18 204,72
CDHU 69.03.360 Conector RJ-45 fêmea - categoria 6A UN 2.600,00 165,34 429.884,00
CDHU 69.08.010 Distribuidor interno óptico - 1 U para até 24 fibras UN 2,00 997,80 1.995,60
CDHU 69.09.250 Patch cords de 1,50 ou 3,00 m - RJ-45 / RJ-45 - categoria 6A UN 939,00 50,64 47.550,96
CDHU 69.09.260 Patch panel de 24 portas - categoria 6 UN 21,00 839,09 17.620,89
CDHU 69.09.300 Voice panel de 50 portas - categoria 3 UN 4,00 509,01 2.036,04
CDHU 69.09.370 Transceptor Gigabit SX - LC conectável de formato pequeno (SFP) UN 8,00 1.029,92 8.239,36

CDHU 69.20.180 Cordão óptico duplex, multimodo com conector LC/LC - 2,5 m UN 10,00 303,96 3.039,60

CDHU 70.01.003
Faixa elevada para travessia de pedestres em massa asfáltica - lombofaixa de 
vias com execução de recapeamento

M2 20,00 270,40 5.408,00

CDHU 70.02.012
Sinalização horizontal em laminado elastoplástico retrorefletivo e 
antiderrapante, para faixas

M2 20,00 183,35 3.667,00

14.237.352,79

BDI 31,22% 4.444.901,54

18.682.254,33

BOLETIM CDHU 196 com desoneração Data base: dezembro/2024

TOTAL SEM BDI

TOTAL COM BDI
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